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Medfinansieringsavtal för framtagande av 
åtgärdsvalsstudie, ÅVS, föranledd av 
tillståndsansökan avseende utökad bergtäkt 
inom Klintebys och Snögrinde stenbrott, 
Klintehamn, region Gotland  

 
 
Detta avtal avser framtagande av åtgärdsvalsstudie, ÅVS, och innefattar medfinansiering 
från annan part till statlig infrastrukturplanering. Mellan nedanstående parter träffas 
härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket region Stockholm, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan 
Trafikverket 
 
SMA Mineral AB, org.nr 556206-3874, Box 329, 682 27 Filipstad, nedan SMA 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 

ÅVS Den formella fysiska planeringen bör föregås av en 
förberedande åtgärdsvalsstudie som innebär en 
förutsättningslös transportslagsövergripande analys med 
tillämpning av fyrstegsprincipen. 

En åtgärdsvalsstudie avslutas i och med att själva studien 
och den redovisade rapporten är färdig och godkänd som 
underlag för beslut om fortsatt hantering. Resultatet från 
studien, i form av rekommenderad inriktning och/eller 
åtgärder registreras i ”åtgärdsbanken” som är en del av den 
gemensamma arbets- och lagringsytan 
”utredningsportalen” där alla åtgärdsvalsstudier finns i 
olika stadier. Därefter kan en eller flera aktörer 
(gemensamt eller samordnat) besluta om fortsatt 
hantering. Detta förutsätter att underlaget anses räcka 
inför upprättande av åtgärdsplan/program och för en eller 
flera aktörers beslut om att planera för genomförande av 
en specifik åtgärd eller ett paket av åtgärder vilket ibland 
handlar om att starta en planeringsprocess enligt väglagen. 
Men fortsatt hantering kan också innefatta till exempel 
planering eller planändring enligt plan- och bygglagen. För 
de fall där åtgärder kommer att handla om byggande av 
väg är metodiken för åtgärdsvalsstudier tänkt att tillämpas 
innan planeringen av infrastrukturprojekt enligt väglagen. 
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Åtgärdsvalsstudie ger underlag till fysisk planering enligt 
väglagen och plan- och bygglagen.   

Fyrstegsprincipen  Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en god 
resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. Den är vägledande i 
Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och 
hållbara lösningar. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen 
täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av 
transporter och av infrastruktur. 

1. Tänk om Det första steget handlar om att överväga 
åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt. 

2. Optimera Det andra steget innebär att genomföra 
åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 
befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som 
innebär begränsade ombyggnationer. 

4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte 
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder 
nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

Väg 140, 141,562 I avtalet omnämns berörd sträcka av vägarna 140, 141 samt 
562. Enligt ansökan om miljötillstånd förväntas 
transporterna i huvudsak gå ut på väg 141 i nordlig riktning 
mot hamnen i Klintehamn. En mindre andel transporter 
kan komma att gå ut på väg 562 till förbrukare i norr och 
på de östra delarna av Gotland. Se kartbilaga 1. 

 

Bönders Backe Är en bruklig benämning på en ca 400 m lång delsträcka 
av väg 141 räknat från anslutningen av väg 562 och 
söderut. 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
inledande planeringsåtgärder (ÅVS) avseende åtgärder på, och i anslutning till Väg 
140,141, 562 eller annars de åtgärder som framkommer av genomförd ÅVS, under 
förutsättningen att SMA åtar sig att stå för samtliga kostnader som åtgärderna medför.  
 
SMA planerar att utöka bergtäkten på fastigheten Klinte Klintebys 1:5, region Gotland. 
För att tillståndet ska beviljas har Mark- och miljödomstolen bland annat fastslagit 
att trafiksäkerhetsåtgärder behöver utredas och utföras. Tillståndet har överklagats till 
Mark- och miljööverdomstolen.  

Det villkor som i domen är kopplade till åtgärder anknutna till Väg 140, 141, 562 är 
följande. SMA ska delta i en ÅVS i syfte att bedöma vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
som behövs på transportvägar från täktutfarten på väg 141 till Klintehamns hamn och 
från täktutfarten på väg 562 till korsningen vid väg 141. Bolaget ska, med anledning av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på transportvägar som beslutats av Trafikverket, bidra 
till kostnader för genomförande av sådana åtgärder med högst 110 miljoner kr. 
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Tillståndet får inte tas i anspråk innan länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet 
konstaterat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder som föranleds av den tillståndsgivna 
verksamheten har genomförts. 

Trafikverket har framfört erinringar mot den stora ökningen av tunga transporter som 
ansökan medför. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem har konstaterats längs 
den tänkta transportvägen särskilt för oskyddade trafikanter. Problemen är accentuerade 
vid Bönders Backe där Trafikverket initialt bedömt att trafiksäkerhets- och 
framkomlighetshöjande åtgärder är särskilt komplicerade att vidta.  

SMA har i miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tillståndsansökan utrett alternativa 
nya transportvägar (se bilaga 2) och alternativt transportmedel i form av transportband 
(se bilaga 3) men själva avfärdat dessa alternativ. Trafikverket har framfört att dessa 
alternativ som presenterats även bör övervägas i en ÅVS, liksom även alternativ i form av 
en linbana.  

SMA har under hand till Mark och Miljööverdomstolen även presenterat mer detaljerade 
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafikverket anser att sådana förslag med 
fördel även bör behandlas i en ÅVS. 

Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
 
Åtgärderna är ett villkor för att verksamhetsutövarens täkttillstånd ska kunna tas i bruk. 
För att lokaliseringen av verksamheten ska anses vara lämplig behöver åtgärder 
genomföras på, och i anslutning till berörda delar av Väg 140, 141, 562 eller annars de 
åtgärder som framkommer av genomförd ÅVS utgående från fyrstegsprincipen.  Detta 
avtal avser enbart planeringsåtgärder i form av en ÅVS. Eventuella åtgärdsförslag som 
resultat av ÅVSen hanteras inte inom detta avtal. 
 
 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
 

 Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2018-10-31 

 PM Trafik, transportväg mellan SMA Minerals kalkstenstäkt och Klintehamn bilaga 
till Miljökonsekvensbeskrivning 

 Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2019-12-12 

 Trafikverkets yttranden till Mark och miljödomstolen, 2019-01-15, 2019-06-04, 
2019-10-08 

 
§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 

samverkan 

Parterna har inte tidigare tecknat avtal om medfinansiering av åtgärden.  

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser planeringsåtgärder i form av en ÅVS utifrån fyrstegsprincipen som 
Trafikverket ansvarar för.  

§6 Finansiering 

Trafikverket ansvarar för genomförande av ÅVS, under förutsättningen att SMA åtar sig 
att stå för samtliga kostnader som genomförandet av ÅVS medför. 
Kostnaden för ÅVSen bedöms till ca 1,3 miljoner kronor, prisnivå 2021. I detta ingår 
Trafikverkets interna kostnader.  
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Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och är preliminära, 
kostnaden kan bli både högre och lägre. De faktiska kostnaderna kan komma att 
förändras på grund av ÅVSens komplexitet. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive åtaganden enligt § 5 
om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra en ÅVS som omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att SMA får granska och ta del av erforderligt material i 

utredningen 
 
SMAs ansvar 
1. SMA ska finansiera en ÅVS som omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. SMA ska delta i arbetet med ÅVSen. 
3. SMA ansvarar för att Trafikverket får ta del av erforderligt material som krävs för 

utredningen. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Trafikverket ska meddela SMA vid eventuella kostnadsförändringar. SMA kommer att få 
ta del av de månadsvisa avstämningarna Trafikverket har med konsulten som genomför 
ÅVSen.  
 
Om kostnaden överstiger 100 % av den uppskattade totalkostnaden för ÅVSen under §5 
ska part ges möjlighet till omförhandling. I sista hand, om parterna inte kommer 
överens, med följden att avtalet sägs upp och ÅVSen avbryts. I de fall projektet avbryts 
eller avtalet upphör att gälla står SMA för de kostnader som Trafikverket dittills nedlagt. 
 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande fakturera SMA för upparbetade kostnader för 
framtagande av ÅVS. Kostnader faktureras månadsvis.  
 
Rekvirering/fakturering adresseras till: 
SMA Mineral AB 
Box 329 
682 27 Filipstad 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider.  
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning.  

§11 Tidplan  

Preliminär tidplan för Trafikverkets åtaganden med ÅVS, tas fram i samband med att 
detta avtal undertecknas.  
Trafikverket avser att påbörja utredningen våren 2021. Utredningen bedöms ta ett år att 
genomföra. 
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§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 

- att avtalet inte ersätts av ett nytt 
- att Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförande. 

 
Om avtalet inte träder i kraft kvarstår SMAs finansieringsansvar av dittills genomförda 
och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §§5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket region Stockholm SMA Mineral AB  

 

_________________________ _________________________ 

Camilla Holmberg, enhetschef Utredning              Daniel Juvél, VD  
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Bilaga 1.  

  
Bilaga 2.  

 
 



   
AVTAL 
 

Dokumentdatum  
2021-03-08 

7 (7) 

 

TM
AL

L 
04

62
 M

ed
fin

an
si

er
in

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

al
  3

.0
 

 

Bilaga 3.  

 
 

 

Originalhandlingen är elektroniskt underskriven.



   

 Överenskommelse  1 (5) 

Ärendenummer TRV 2021/47527 Dokumentdatum 20210615  
        
   
   
   

 

 

TM
AL

L 
04

42
 K

al
le

ls
e 

2.
0 

 

  

  

 

   

 

 

 

  

Överenskommelse avseende deltagande i ÅVS 
Trafiksäkerhetsbrister Klinte bergtäkt mellan Trafikverket, Region 
Gotland och SMA mineral AB  
 

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen har i dom 2019-12-12 meddelat tillstånd till täktverksamhet 
vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland. I domen åläggs SMA 
Mineral AB att delta i en ÅVS i syfte att bedöma vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
som behövs på transportvägar från täktutfarten på väg 141 till Klintehamns hamn och 
från täktutfarten på väg 562 till korsningen vid väg 141.  
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Transportvägen från de båda utfarterna från kalktäkten till hamnen. 

Trafikverket bedömer att berörda vägavsnitt inte är anpassade till den ökande tunga 
trafiken. 

Transportvägen går längs väg 141 i ett avsnitt från täktens utfart via Bönders backe, 
korsningen vid väg 562 och vidare förbi Klinte kyrka mot Klintehamns centrala delar. 
Vägrenen är smal och begränsad, vägräcken står nära vägbanan och att det är bristande 
sikt vid täktutfarten och korsningen vid väg 562. Flera bostadshus står nära vägen och 
oskyddade trafikanter har ingen egen yta utan behöver röra sig i blandtrafik. Vägområdet 
längs Bönders backe medger mycket begränsat med utrymme när två större fordon möts. 
Gångtrafikanter är oskyddade på vägen, exempelvis när boende vid Bönders backe ska 
hämta sin post eller gå till och från busshållplatsen. 

SMA åläggs också i domen att stå för kostnader av trafiksäkerhetshöjande åtgärder med 
högst 110 miljoner kr (detta är överklagat till MÖD). Tillståndet får inte tas i anspråk 
innan länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet konstaterat att trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder som föranleds av den tillståndsgivna verksamheten har genomförts. 

Trafikverket har initierat denna studie för att, i samverkan med Region Gotland och SMA 
mineral AB, precisera trafiksäkerhetsbrister och ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Trafikverket och SMA mineral AB har sedan tidigare ingått ett avtal om 
medfinansiering för framtagande av ÅVS Trafiksäkerhetsbrister Klinte bergtäkt (TRV 
2021/27250). Denna överenskommelse ersätter inte avtalet utan utgör ett komplement. 
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Syfte med studien 
Syftet med studien är att identifiera åtgärder som bidrar till en god trafiksäkerhet för alla 
trafikslag vid utökad täktverksamhet. Parterna ska, så långt det är möjligt, enas om 
bristerna längs vägen och hur dessa bör hanteras. 

Den gemensamma arbetsgruppen ska: 

 Formulera och vara överens om problembild och mål 
 Föreslå åtgärder utifrån fyrstegsprincipen som svarar mot de behov och brister som 

identifieras i studien 
 Tids- och kostnadsbedöma åtgärdsförslag 
 Ge förslag på ansvariga aktörer för genomförande av de rekommenderade 

åtgärderna 
 Leverera en ÅVS-rapport 

Avgränsning 
Studien studerar hur trafiksäkerheten ska kunna säkerställas i anslutning till 
transportvägen mellan täkten och hamnen. I åtgärdsvalsstudien bör en jämförelse göras 
mellan olika transportalternativ där lastbilstransporter på befintlig väg är ett 
huvudalternativ men alternativa lösningar ska vägas mot detta.  
Syftet med åtgärdsvalsstudier är att i en kreativ och öppen process i samverkan ta fram 
förslag till åtgärder som bäst löser problem i transportsystemet enligt fyrstegsprincipen. 
Målet för studien är finna gemensam syn på bristerna i transportsystemet och vilka 
åtgärder som skulle ge bäst nytta om de kan genomföras. 
  
Det går inte i förväg säga vilka åtgärder längs transportvägen som kan förbättra 
trafiksäkerheten med den planerade utökade trafiken därför behöver vi inom ramen för 
studien analysera och utvärdera olika åtgärdsförslag. 
 
Utredningen ska studera trafiksäkerhetsbrister och åtgärder föranlett av maxtrafik och 
halverad maxtrafik från täktverksamheten.  

Arbetssätt 
Åtgärdsvalsstudien är en gemensam process, det är därför av vikt att processen 
kännetecknas av delaktighet och medansvar för studiens resultat. Deltagande parter åtar 
sig genom denna överenskommelse att delta i arbetet enligt följande: 

 Delta i arbetet under den tid åtgärdsvalsstudieprocessen pågår 
 Aktivt deltagande på arbetsgruppsmöten (ca 6-8 stycken under 2021/2022) 
 Säkerställa god representation på workshops (ca 2 stycken) 
 Granska och förankra arbetet i åtgärdsvalsstudien i respektive organisation 
 Säkerställa att personer med rätt mandat och kunskap företräder i arbetet 
 Tillhandahålla erforderligt underlagsmaterial 
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 Bidra till en saklig och öppen dialog inom projektet 
 

Grundorganisationen består av en arbetsgrupp med representation från Trafikverket, 
Region Gotland och SMA mineral AB.  

Då SMA mineral AB befinner sig i en tillståndsprocess där såväl Trafikverket som 
Region Gotland är parter i målet är det viktigt att roller och mandat i studien är tydliga 
för alla parter från början.  

- Trafikverket är väghållare för väg 141 och 562 och ansvarig för trafiksäkerheten 
på dessa vägar. Detta innebär att Trafikverket bedömer vad som är god 
trafiksäkerhet på de statliga vägarna och vilka åtgärder som kan uppnå förbättrad 
trafiksäkerhet. 

- Region Gotland är ansvarig för den fysiska planeringen i Klintehamn. Region 
Gotland är planupprättare och ansvarig för regionens användande av medel i 
länsplanen. 

- SMA mineral AB är ansvarig för täktverksamheten och transporterna till och från 
täkten. SMA är ansvarig för att delta, att bidra med underlag och att lämna 
synpunkter och kommentarer. 

Alla parter ansvarar för att vara tydliga och transparenta 

Omhändertagande av resultatet av ÅVS 

ÅVS-rapporten utgör underlag för rekommenderade åtgärder. Resultatet hanteras vidare i 
respektive organisations verksamhet. På Trafikverket tas beslut av planering region 
Stockholms ledningsgrupp om fortsatt hantering av åtgärder och i region Gotland tas 
beslut i regionstyrelsen.  

Efter detta kan avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal tas fram. 

Projektledning 
Åtgärdsvalsstudien bedrivs i samverkan mellan Trafikverket, Region Gotland och SMA 
mineral AB. Trafikverket bär huvudansvaret för projektledning och därmed upphandling 
av konsult, projektstyrning och slutrapport. Arbetet ska bedrivas med målsättningen att 
ÅVS rapport färdigställs under första halvåret 2022. 

Finansiering 
Genomförandet av denna studie finansieras av SMA mineral AB enligt avtal 
(TRV2021/27250). Region Gotland bekostar sin egen tid för medverkan i 
åtgärdsvalsstudien.   
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